| KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Stratégiai Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai ut 2-4.

Képviseloje: Pécsi Istvan ligyvezetd

Szamlavezetd pénzintézete: FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Szamlaszama: 18203332-06013496-40010019
Adészama: 23581078-2-42

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Sasad Epit6 Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Akacfa u 20. 1. em. 9.
Képviseli: Varga-Toth Jozsef ligyvezetd

Levelezési cim: 1072 Budapest, Akacfa u 20. 1. em. 9.
Szamlavezet6 pénzintézete: CIB Bank Zrt.
Szamlaszama: 10700567-66982788-51100005
Szamlazasi cim: 107Z Budapest, Akacfa u 20. 1. em. 9.
Adoszama: 12851731-2-42

MKIK nyilvantartasi szama: 11A48677

Cégjegyzék szama: 01-09-706553

mint kivitelez6 (tovabbiakban: Kivitelezo),

-egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

Elozmények:

Megrendel6 a ,Dunakeszi-Alag Tréningkozpont teriiletén istallok miiemléki
felujitasi és épitési munkalatainak elvégzése II. iitem 3. eljaras” targyban a
kozbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt) 117. § szerinti
kozbeszerzési eljarast folytatott le az eljarast megindité felhivasban és a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sordn a Sasad Epitd Kift.
(1072 Budapest, Akdcfa u 20. 1. em. 9.), mint a legjobb ar-érték aranyt benyujté
ajanlattevé keriilt kihirdetésre nyertes ajanlattevként, és ennek eredményeképpen
létrejott az alabbi véllalkozasi szerzédés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljaras meginditasanak idépontja: 2016. szeptember 28.

1) A szerzbddés targya:

1.1.) Megrendel$ megrendeli, a Kivitelezd elvallalia a Dunakeszi-Alag Tréningkozpont
teriilletén istallok miiemléki feljitasi és épitési munkdlatainak elvégzését, az
eljarast megindité felhivas (tovabbiakban Felhivés), valamint a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumokban (a tovadbbiakban: Dokumentdci6), illetve a Vallalkozé ajanlata
(tovabbiakban: Ajanlat) szerint.



1.2.) Jelen szerzédés alapjit és elvalaszthatatlan részét képezik az alabbiakban
nevesitett, kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolas
nélkiil is, igy kilonosen:

- az eljarast megindito felhivas (a tovabbiakban: Felhivas),

- tovabbi kozbeszerzési dokumentumok (a tovabbiakban: Dokumentécio);

- a kiegészitd tajékoztatds (adott esetben);

- a Kivitelez6 ajanlata (a tovabbiakban: Ajanlat)

- a Kivitelez6 hianypoétlasa

1.3.) Kivitelez6 a kivitelezés soran a miszaki el6irdsoknak megfelelé anyagokat koteles
beépiteni, valamint kifogstalan mindségi munkat végezni. Az épitési termékek
alkalmazasa és megfelel6ségének, teljesitményének igazoldsa soran Kivitelezé az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény (a tovabbiakban:
Etv.) 41. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben, az épitési termékek forgalmazdsara vonatkozo
harmonizalt feitételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatdlyon Kiviil
helyezésérdl sz616 305/2011/EU rendeletben, valamint az épitési termékek épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsdanak
részletes szabalyairdl sz6lé6 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
koteles eljarni.

2) Avallalkozasi dij osszege

2.1.) A Megrendel a jelen szerz6dés targya szerinti feladatok elvégzéséért Kivitelezének
véllalkozéi dfjat koteles fizetni, mely a Kivitelez6 Ajanlatiban megadott tételesen
bearazott koltségvetés alapjan kertl megallapitasra.

2.2. Kivitelez a jelen szerz6dés szerinti feladatai ellenértékeként - Ajanlatanak
megfeleléen - netté 176.700.000.-Ft + AFA, azaz brutt6 224.409.000.-Ft forint
vallalkozoi dijra jogosult.

2.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés szerinti épitési kivitelezési tevékenyseg

épitési hat6sagi engedély-koteles, ezért a forditott adézas hatalya ala tartozik, igy az
altaldanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: AFA torvény)
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a Megrendeld fizeti meg.

2.4. A vallalkozoi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvalositadsanak teljes koltséget
6és a megvaldsitashoz sziikséges, jelen szerzédésben nem részletezett koltségeket is,
kilonosen, de nem kizarélagosan az anyagkoltséget, az épitesi és technologiai szerelési
munkak koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dfjat, jarulékot,
beleértve a kivitelezés soran a Kivitelez6 altal felhasznalt energia (viz, gaz, elektromos
dram, stb.) bekerilési koltségét a mérési adatok alapjan elszamolva.

2.5. A Kivitelezé a vallalkozdi dijon felill a szerz6dés teljesitése soran a Megrendelo felé
semmilyen mds jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni. Kivitelez6 kijelenti, hogy a
helyszini és a munkateriiletet megvizsgalia, azt a feladac elvaiiaiasahoz szikséges
mértékben megismerte, az épitési teriletet kell6 gondossiggal tanulmanyozta, és a
szerz6dést ennek ismeretében koti.

(8]



2.6. Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy az esetlegesen felmeriilé tébbletmunkara és
potmunkdra vonatkozdéan a Polgdri Térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelel6en alkalmazni 6sszhangban a Kbt.-ben
foglaltakkal. Kizarélag olyan poétmunka elszéamoldsira van lehet6ség, amelyet a
Megrendel6 utélag megrendelt.

3) Fizetési feltételek:

3.1. A beruhazas finanszirozasara 100%-ban allami tamogatasbdl kertil sor. Megrendel6
kijelenti, hogy a szerzédésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.2. Megrendel6 - 6sszhangban a Kbt. 135. § 8) bekezdésében foglaltakkal - a netto
vallalkoz6i dij 10%-anak megfelel6 osszegii (netté 17.670.000.-Ft) el6leget biztosit
a Kivitelezd6 részére. Amennyiben Kivitelezé az elGleget igényli, azt valamennyi
szamlaban koteles a Kivitelez6 elszamolni, oly mddon, hogy a szamlak értékét az
elélegszamla szazalékos értékének aranyaban koteles csékkenteni.

3.3. Kivitelezd az el6legszamlan til teljesitésaranyosan, a szerzidés teljesitésének 10 %-
0s, a miszaki ellenér altal igazolt késziiltségi fokainak elérését kévetden, a miiszaki
ellendr altal igazolt, elvégzett munkalatok vonatkozdsaban jogosult szamlat benyujtani
azzal, hogy:

a) az elsd részszamlat a nyertesként kihirdetett ajanlattevd legkésébb a vonatkozo
netto6 vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld teljesités elérésekor koteles benyujtani;

b) maximum 4 részszamla (ide értve a végszamlat is) benyujtasa lehetséges;

c) a részszamlak mértéke (kiilon-killon) minimum a vallalkozai dij 10 %-a;

d) a végszdmla mértéke minimum a nett6 vallalkozéi dij 10 %-a, de legfeljebb nettd
vallalkozéi dij 30%-a.

Végszamla: Kivitelez6 a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezdrasat kovetben, az épitési miiszaki ellenér altal kiadott, a hiba és hidnymentes
teljesitést igazol6 teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a nettd vallalasi dij
fennmaradé 10 %-arol, de legfeljebb a nett6 vallalasi dij 30%-arél szamlat benyujtani,
amely egyben végszamlanak is mind&sil.

3.4. A részszamlak és a végszamla kizarolag a Megrendel6 épitési miiszaki ellenére altal
elfogadott, jovahagyott és alairt teljesitésigazolds alapjan nyujthaté be a Kbt. 135.§ (1)
bekezdése szerint.

3.5. A teljesités akkor megfeleld és igazolhaté, ha a vonatkozd jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és miiszaki irdnyelveknek, a Feihivasnak, a Dokumenticiénak és az
Ajanlatnak megfelelden torténik meg a tevékenység elvégzése.

3.6. A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetéen a szabdlyszer(ien kidllitott szamlat a
kézhezvételt6l szamitott 30 napon beliil egyenliti ki a Kivitelez6 bankszamlajara torténé
banki atutalassal, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapjan. A szerz6désben
meghatirozott fizetési hatiridé kezd$ napja az a nap, amelyen a szdmla valamennyi
melléklete ataddsra kertilt. Az elszdmolds és a kifizetés pénzneme forint (HUF).



3.7. Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez Kbt. szerinti alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandd a
kifizetés teljesitése soran, azaz:

a) a Kivitelezé legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig nyilatkozik, hogy
mekKkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Kivitelezd legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenértékbdl;

c) a Megrendelo felhivja a Kivitelez6t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a
teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivja éket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adé6zas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, nyujtsak
be a tényleges Kkifizetés idOpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi egyiittes
adodigazolast;

d) a Megrendel6 a kivitelezdi és a Kbt. szerinti alvéllalkozoi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételét kovetd 30 napon beliil kozvetleniil utalja at a Kivitelezének és a
Kbt. szerinti alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktél eltéréen, ha a Kivitelezének vagy valamely Kbt. szerinti
alvallalkozénak a kifizetés idépontjaban az egyiittes addigazolds alapjan koztartozasa
van, a Megrendel6 a kivitelezdi, illetve a Kbt. szerinti alvallalkozdi teljesités ellenértékeét
a koztartozas erejéig az Airt. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

3.8. A fizetési feltételek kapcsdn iranyadd jogszabalyok killondsen, de nem
kizarélagosan:

a) az Art,;

b) az allamhaztartasrél szdlo torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;

c) AFA térvény

d) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet.

3.9. Felek egybehangzdan kijelentik, hogy jelen szerzédésre az Art. 36/A. §-a iranyado.
Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus hatdlya ala tartozo
kifizetések esetében a Kivitelezd és a Kbt. szerinti alvallalkozok altal kiallitott szamlak
melléklete, egy 30 napndl nem régebbi nemlegesnek minésiilé adéigazolas, amellyel a
Kivitelez6 és a Kbt. szerinti alvallalkozd igazolja, hogy az allami add- és vamhatdsagnal
nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a kifizetés idépontjaban szerepel az allami ado6-
és vamhatosag honlapjan megtekinthet6 koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

4, Fizetés késedelme

Amennyiben a Megrendel§ a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
Ggy a késedelembe esés id6pontjatél kezdddden a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjed6 idGszakra kételes a Kivitelez8nek - az 6t megillctd dijazason felil - a Ptk. 6:155.
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatarozott mértéki késedelmi kamatot és behajtasi
koltségatalanyt megfizetni.



5. A szerz6dés hatélya, idétartama, teljesitési hataridok

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél dltali aldiras napjdn lép hatilyba és a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasaig tarto hatarozott idére jon létre. Amennyiben a Felek
jelen szerzédést eltéré idépontban irjdk ald, Ugy a szerzbédés aldirasanak, egyben a
szerzGdéskotésnek, és a szerzddés hatdlyba 1épésének napja a masodikként szerzédést
alairo fél alairasanak napja.

5.2. Epitési munkateriilet dtaddsa:

Az épitési munkateriilet atadasira a jelen szerzédés alairasat kovetoen
haladéktalanul keril sor. A Kivitelez6 az épitési naplét az épitési munkateriilet
atvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari Kivitelezési
tevékenység befejezését kovetden az épitési munkateriiletrdl levonulds idépontjanak
rogzitésével zarja le.

5.3. Az Epitési munkateriilet cime, helyrajzi szdima: Dunakeszi 2945 hrsz, 2947 hrsz,
2951 hrsz, 2979 hrsz.

A jogerds orokségvédelmi- és épitési engedély szama: PE-06D/OR/280-21/2013. szamu
Hatarozat és PE-06/D/0R/676—10/2015. szamu Hatarozat.

Miemléki torzsszam: 11283

5.4. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés targyat képezé munka atadasi
véghatarideje 2017. november 30. naptdl visszaszamitott 60 nap, azaz 2017. oktober
1-je.

Megrendeld el6teljesitést elfogad, melynek idGpontjat Vallalkoz6 legaldbb 5 nappal
el6bb koteles az atadas idépontjat kozolni a Megrendelbvel.

5.5. Felek rogziteni kivanjik, hogy az 5.4. szerinti teljesitési hataridé legkés6bb 2017.
december 15-ig kotbérmentesen meghosszabbodhat:

- a téli id6jaras miatt, amennyiben (kilonosen, ha a napi atlaghdmérséklet +5°C ala esik)
a vallalkoz6i munkavégzés akadalyozott, az érintett napok szamaval,

- az I. itemben atadott munkateriileten végzendd kivitelezési munka befejezésétdl a II.

item munkateriiletének atadasaig eltelt napjainak szamaval,

- a II. iitemben atadott munkateriileten végzendd kivitelezési munka befejezésétol a Ill.
item munkateriiletének atadasaig eltelt napok szamaval,

- Ajanlatkérd altal is elfogadott objektiv és a Felek kellé kortiltekintése mellett elére nem
lathatd olyan akadalyoztatas napjainak szaméaval, mely korilmény felmeriléséért a
nyertes ajanlattevé nem felelds.

A fentiek bekovetkezése nem mindsiil a Kbt. 141. §-dban foglalt szerz6désmoddositasnak,
arrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.



5.6. Az 5.5. pontban foglaltaken kiviil a hatdridét csak akadalycztatas, vagy elrendelt
pétmunka, illetéleg elére nem lathaté tobbletmunka médosithatja, mely esetekben a Kbt.
vonatkozo rendelkezései az iranyaddak.

5.7. Az atadas- atvételi eljaras idopontjardl Vallalkozo legalabb 3 munkanappal a kitGzott
hatarido el6tt koteles Megrendel6t értesiteni készre jelentés formajaban, Megrendel6
pedig koteles az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjelélt szerveket. A munka
vallalt teljesitési hataridejéig felek kotelesek megkezdeni az atadas-atvételi eljarast jelen
szerz6dés szerint. A Viallalkoz6 az elvégzett munkat az e pontban megjelolt teljesitési
idoben atadas- atvételi eljaras keretében adja at a Megrendelonek.

Amennyiben Vallalkozo a kivitelezés soran a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendel6 az akadalyoztatds tényét és
idétartamat elfogadja a szerzddé felek - szerzddésmodositds nélkil - jegyz6ékonyvben
rogzitik a legfeljebb az akaddlyoztatds id6tartamdval hosszabbitott teljesitési
véghataridot.

5.8. A jelen szerzddés teljesitése soran a Kivitelezé az ajanlat részeként benyujtott
organizacio tervnek (indikativ itemterv) megfeleléen koteles elérehaladni. Amennyiben
a Kivitelezé a szerzddés teljesitése soran az indikativ iitemtervben meghatarozott, a
kotbérterhes véghatarid6t nem érint6 hataridék kapcsan késedelembe esik, ugy koteles
azt haladéktalanul aktualizalni. Az indikativ jellegre tekintettel e korben Megrendel6
rogziti, hogy az aktualizdlas a Kbt. 141. § szerinti m6dositast nem von maga utan.

A jovdhagyis nem érinti a késedelmes teljesitéshez kapcsol6dé megrendeldi
kotbérigényt.

6. Szerzodéses biztositékok

6.1. Késedelmi kotbér: A szerzdédésben meghatarozott teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén a Kivitelez6t minden késedelmes nap utan a teljes nett6 vallalkozoi
dijara vetitett naptari naponkénti 0,5 % kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke a nettd vallalkozo6i dij 20 %-a. Amennyiben a felszamitott késedelmi kotbér
osszege eléri a maximalis értéket, meghitsulasi kotbér keriil érvényesitésre.

6.2. Hibas teljesitési (min&ségi) kotbér: A hibas teljesitési (mindségi) kotbért
Megrendel6é a Kivitelez6 nem szerzdédésszer(i (rész)teljesitése esetén érvényesiti,
amennyiben a hibas teljesitésért a Kivitelezd, vagy az dltala a teljesitésbe szabalyszer(ien
bevont koézremiikodé felelés. A hibas teljesitési (mindségi) kotbér osszege 500.000.-
Ft/alkaiom.

ITibas teljesitésuek minGsil kilonosen, de nem kizardlagusan, amcunyiben a feldjitasi ¢s
épitési munkak a teljesités idGpontjdban nem felelnek meg a vonatkozd
jogszabalyokban, vdéllalkozasi szerzédésben, eljdrdst megindité felhivisban és
kozbeszerzési dokumentumban, a Kivitelezé 4ltal benytjtott ajanlatban, a miiszaki
leirdsban, hatdsagi engedélyekben és szakmai szokdsokban foglaltaknak.

Megrendelé- valasztisa szerint- vagy hibas teljesitési kotbért vagy szavatossagi igényt
érvényesit.



6.3. Meghitsulasi kotbér: A meghidsulasi kotbért Megrendelé abban az esetben
érvényesiti, ha a teljesités olyan okbol, melyért a Kivitelezd felel6s meghiusul, illetve a
késedelem meghaladja a 30 naptari napot. A meghitsuldsi kotbér mértéke a netto
vallalkozéi dij 20 %-a.

6.4. J6tallas: 36 honap jotallas. A jotallasi idGszak kezdetét istallonként a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljarast kovetden kiadott teljesitési igazolas keltétdl kell szamitani.

vallalkoz6 a hatalyos jogszabdlyokban meghatarozott szavatossagi kotelezettségeket
véllalja, melyek kezdetének id6pontja a sikeres miszaki &atadds-atvételi eljaras
idépontja.

6.5. Jolteljesitési biztositék: a jotallasi igények biztositasara, melynek alapja és mértéke
az istallonkénti (Afa nélkiil szamitott) 6sszesen netté vallalkozoi dij 1 %-a.

A j6lteljesitési biztositéknak a teljesitésigazolas kiadasatol a jotallasi idoszak végéig kell
rendelkezésre allnia.

6.6. Szerz6do Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Kivitelezd kizarélagosan felel6s minden
oiyan Karéri, meiyet alkaimazottai, aivailaikozoi, vagy egyéo teljesitési segedei a
Megrendel6nek, az épittetdnek, mds alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Kivitelezé az altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a
Megrendel6t mentesiteni, minden karigény kovetelés alol, amelyek az altala okozott
karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Kivitelez6 koteles megfizetni a Megrendel6
szdmdra minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Vallalkozdnak, illetve alvéllalkozéjanak, szub-alvéllalkozojanak, egyéb teljesitési

segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

6.7. Megrendel6 jogosult a kotbérkovetelését az altala a Kivitelezének fizetendd
0sszegbe beszamitani, gy hogy a kotbér Osszege levondasra kerill a végszamlabol.
Amennyiben Megrendelének Kivitelezé nem teljesitése kévetkeztében nem keletkezik
ellenérték-fizetési kotelezettsége, ugy Megrendelé Kotbér Ertesit6t kiildhet a
Vallalkozoénak, aki annak kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles a kotbért
Megrendel6 részére Kifizetni.

7. Jotallas és szavatossag

7.1. Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzédés alapjan elvégzett munkdra a
Kivitelez636 hdonap jotallast vdllal, valamint 5 év szavatossagot. A jotallasi, illetve
szavatossagi idészak kezdetét a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljarast kévetGen
kiadott teljesitésigazolas keltétol kell szamitani.

7.2. A jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitésére a Ptk. vonatkozo rendelkezései
(kiilondsen, de nem kizdrolagosan a Ptk. 6:157. - 6:178. §-aiban foglaltak) az irdnyadok.



7.3. Jotallasi kotelezettsége alapjan Kivitelezé a kifogds kézhezvételétél szamitott 5
munkanapon beliil, a l1étesitmény biztonsagat érint6 hiba esetén haladéktalanul koteles a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrévidebb idén beliil megkezdeni és
befejezni anélkiil, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott vallalkozéi dijon felil egyéb
dijat, koltséget felszamolna.

7.4. Amennyiben a Kivitelezo a jotallasi idoszak, illetve a szavatossag idotartama alatt a
kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti, Megrendeld jogosult a munkat mads
kivitelezével elvégeztetni és felmerilt koltségeit a Kivitelezd felé érvényesiteni. A
jotallasi idoszak vége el6tt felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyz6konyvben rogzitik.

7.5. Felek megdallapodnak abban, hogy a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettségét
a jelen szerzd6dés hatdlyanak megsziinése nem érinti.

8. A szerzodo felek helyszini képvisel6i:

Név: Bus Antal

Telefon: +36 14330520
Telefax: +36 14330521
Mobil: +36 30 668 9903
E-mail: galoppalag@invitel.hu

A megrendel6 miiszaki ellendre, egyben a miiszaki teljesités igazoloja:

Név: Sz-Epit6k Kft. / Saghi Attila

Cim: 1118 Budapest, Ramocsa u. 30.

Névjegyzéki nyilvantartasi szama: 01-9694, 01-57006 (ME-E, ME-M,MV-E, MV-M,T)

Kivitelezd helyszini képviseldje:
Neve: Zambo Laszlo
Telefon szama: +36 30 516 8660

Felel6s miiszaki vezet6 neve, cime: Meleg Gabor, 1072 Bp. Akacfa u. 20. 1. em. 9.
Telefon szama: 06 30-346-9662 )
Felel6s miiszaki vezet6 névjegyzéki nyilvantartdsi szama: MV-EP/A-01-56670

9. Teljesités

9.1. Kivitelezd személye kizdardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében eloirt esetekben
valtozhat meg,

9.2. A Kivitelezo az épitési muniakat sajai feielGsségére és veszélyéie végzi, melynek soran
koteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozds egészségligyi, tlizrendészeti,
katasztrofavédelmi és egyéb el6irasokat, munkajogi szabalyokat.



9.3. Az épitési munkateriiletet a Megrendel6 koteles a tevékenység elvégzésére alkalmas
allapotban a Kivitelez6 rendelkezésére bocsatani.

9.4. Az épitési munkaterileten a Kivitelezéshez sziikséges anyagok lerakohelyének
biztositdsa a Megrendel6 feladata. Az épitési munkateriileten esetlegesen keletkezett
rongalasokbdl eredd hibdk kijavitdsa, az eredeti dllapot helyredllitisa a Kivitelez6
feladata.

9.5. A kivitelezési munkalatok sordn keletkezé hulladék elszallitasa a Kivitelezd
kotelezettsége. Kivitelezé a kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszéllittatasara) kotelezett szervezetként a
Penke Trans Info Kft-t 1151 Budapest Szant6fold u. 4/B) nevezi meg. Kivitelez6 indokolt
esetben jogosult erre a célra mds szervezetet igénybe venni, ezt koteles az indok
megjelolésével elézetesen irdsban bejelentenie a Megrendelonek.

9.6. A Kivitelezd a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles elektronikus épitési naplot
vezetni, tekintettel az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

9.7. Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be és ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtdsaban, azonnal koteles frdsban értesiteni a masik felet és
kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen varhato idtartamat. Abban
az esetben, ha mindkét fél altal elismerten vis maior kovetkezett be, Felek jelen
szerz6dést kozos megegyezéssel modosithatjak.

9.8. A Kivitelezé az altala végzett munka teljesitése soran teljes korl kartéritési
felel6sséggel tartozik a MegrendelGvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felr6hatoan keletkeztek.

9.9. A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat
elvégzését a Kivitelezé hatdridére és megfelelé minGségben elvégezte, a Megrendel6
miszaki ellenére és képvisel6je a teljesitést leigazolta, valamint a kivitelezett munka
rendeltetésszer( és biztonsagos haszndlatra alkalmas.

9.10. A Kivitelezé koteles alland6 helyszini képvisel6je altal biztositani a szlikséges
szakfeliigyeletet és szakmai irdnyitast, a felel6s miszaki vezetést. A Megrendeid altal
meghizott épitési miiszaki ellenér a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket
koteles a naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzesek,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

10. Kdzremiikadd(k), Kbt szerinti alvallalkozolk) bevonasa

10.1. Kivitelezd jogosult kozrem(ikod6(k) (Kbt. szerinti alvallalkozd) igénybevételére, a
kozremikod6(k) (Kbt. szerinti alvallalkozo) tevékenységéért azonban sajdtjaként felel.
Megrendelé csak a Kivitelezdvel Gil szerzédéses hapesolatban, a kozremikédovel (Kbt
szerinti alvallalkozéval) nem. A Kivitelez6 az A4ltala jogosan igénybe vett
kozremiikods(k)ért (Kbt. szerinti alvallalkoz6ért) Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el.



10.2. A szerzdés teljesitésére és a Kbt. szerinti alvéllalkozé(k) bevondséra a Kbt. 138. §-
a az iranyado. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvéllalkozéi teljesités osszesitett
ardnya nem haladhatja meg a Kivitelez§ sajat teljesitésének ardnydt. A Kivitelezé a
szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden - az Ajanlatban
vagy a szerzodéskotés idépontjdig meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az
altala igénybe venni kivéant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatdlya alatt.

10.3. Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez a Kbt. szerint alvéllalkozét vesz igénybe, jelen
szerzGdésben rogzitett iitemezést koteles kikotni az alvallalkozoval kétott szerzédésben.

11. Miiszaki atadas-atvétel

11.1. Kivitelez6 az elkésziilt munkat miiszaki dtadis-atvételi eljaras keretében adja at a
Megrendelének. A miiszaki atadas-atvétel kitlizésének legkésdbbi idGpontja a jelen
szerz6dés szerinti kivitelezési hataridé utolsé napja. Amennyiben a Megrendel6 a
Kivitelez6 készre jelentésében szerepld hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg
az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be hatdridében, a Kivitelezd
kérésére teljesitésigazolast koteles kiadni.

A készre jelentés idépontjardl Kivitelezd legalabb 15 nappal eldbb koteles MegrendelGt
értesiteni, a Megrendel6 pedig koteles az eljardsra meghivni a jogszabalyokban
megjelolt érintetteket.

11.2. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a kivitelezés soran
esetlegesen okozott karok helyreallitasa.

11.3. Megrendelé a Kivitelez6 4ltal megjelolt id6pontra kitlizott miszaki atadas-atveteli
eljards soran megvizsgdlja az elkésziilt épitipari kivitelezési tevékenységet €s a
szerz6désben foglaltak teljesiilését. A miiszaki atadas-atvételrél jegyzékonyvet készit az
épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatdrozott tartalommal. Ha a Megrendel a hibdk, hidnyossagok kijavitasat keri, az
dtadas-atvételi jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét és a kijavitasert
és az atvételért felelés személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyzdkonyv vagy
hibajegyzék is késziil, akkor azt a Kivitelez6nek ala kell irnia.

11.4. Az atadis-atvételi eljards idépontjdban a Kivitelezé koteles atadni a Megrendel6
részére a beépitett anyagok - jogszabaly &ltai meghatarozott - megfeleldségének
igazolasait (pl: garancialeveleket, miiszaki tanusité bizonyitvinyokat, stb.), valamint az
atadasi dokumentaciot (,D terv”-et).

12. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése

12.1. Jelen szerzédés kozds megegyezéssel barmikor megsziintethetd vagy a teljesites
megkezdéséig felbonthata,

12.2. A szerzédésben foglalt kotelezettségek stlyos megszegése esetén - amennyiben

Felek a szerzGdésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos dton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedd fél jogosult - kdrtéritési igényének fenntartasa mellett
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- a szerzédést {rasban azonnali hatallya! felmondani. Erre csak azt kovet&en kerilhet
sor, ha a szerzddésszegh fél a szerzédésszegés részleteit tartalmazd, az orvoslasra
{rasban felszolitd értesités kézhezvételét kovetden - az értesitésben meghatarozott
hatariddig - nem orvosolja a szerzédésszegeést.

12.3. A Felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik kiilonosen, de nem kizdrolagosan az
alabbi eseteket:

12.3.1. A Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésének mindsiil:

- a Megrendel6 utasitdsanak jogellenes megszegése, figyelmen kiviil hagyasa,

- megfeleld jogosultsaggal, szaktudassal, illetdleg tapasztalattal nem rendelkezé személy
igénybevétele a jelen szerzédés teljesitése sordn,

- 15 munkanapot meghaladé késedelem barmely szerzédéses feladatat illetden.

12.3.2. A Megrendel? sulyos szerzidésszegésének mindsiil:

- az esedékes szamlak megfizetésének a Kivitelez§ irasbeli felszolitasa ellenére torténd
ismételt elmulasztasa, azaz az irasbeli felszolitas kézhezvételétdl szamitott 30 napos
fizetési hataridé eredménytelen eltelte,

- a Felek egyiittmikodési kotelezettségének sllyos megszegése, amelynek a
kovetkeztében a Kivitelez6 feladatainak teljesitése lehetetlenné vagy szamottevien

nehezebbé valik.

12.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz&déstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjén 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak; vagy

¢) az Eurépai Unié Miikodésérdl szol6 Szerzédés (a tovabbiakban: EUMSZ) 258. cikke
alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegese miatt kotelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurépai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megdllapitott jogsértés miatt a szerzO6dés
nem semmis.

12.5. Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6d6 fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol (Kbt. 143. § (2) bekezdése).

12.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a
szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a KivitelczOben kozvetetien vagy koézvetiendl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjéban
meghatarozott feltétel;
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b) a Kivitelez6é kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.

12.7. A Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol
torténé megsziinése/megsziintetése esetén a Megrendelé dltal a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, barmely adathordozot a jelen szerzédés
megsziinésének/megsziintetésének napjan a Megrendel6 részére visszaszolgaltatja,
amennyiben erre az igényt tart.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A jelen szerz6dést mindkét fél belegyezésével kizérolag a Kbt. 141. §-aban foglaltak
alapjan irasban lehet mddositani. Nem mindsil szerzodésmodositasnak a Felek
cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a szekhelyében, képviseloiben,
bankszamlaszamaban bekovetkezd valtozas, tovabba a szerzédéskotés és teljesités
sordn eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekdvetkez6 valtozas. Az emlitett
valtozasokrél az érintett fél a masik felet - az eset koriilményeitdl fliggben - vagy
el6zetesen frasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kévetd 10 napon belll koteles értesiteni.

13.2. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran, miiszaki indokokra tekintettel esetlegesen
elmaradé munkatételeket és azok ellenértékét jegyz6konyvben rogzitik. Kivitelez6 ezen
esetben a szerzédés modositasa nélkiil, az elmarad6 tételek ellenértékével csokkentett
vallalkozéi dijra jogosult.

13.3. Megrendeld a teljesités soran is alkalmazza a kozbeszerzési eljarasokban az
alkalmassag és a kizaré okok igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasanak modjarél sz6lé6 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésének rendelkezéseit az egyenértékiiség vonatkozasaban, mely alapjan -
szerz6désmadositas nélkiil, kivéve a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § (1)-(3)
bekezdésben foglaltakat - Megrendelé a miiszaki sziikségszerliségbdl felmerild, a
Dokumentaciéban és szerzddésben szereplé miiszaki tartalomhoz képest egyenértekii
teljesitéseket a teljesités sordn jovahagyhatja, amennyiben az egyenértéklséget a
Kivitelez6 megfeleiGen igazolja. Egyenértékiiség igazolasa nélkiil a Dokumentacioban
foglaltakhoz képest eltérd teljesitést Megrendeld nem fogad el.

13.4. Amennyiben Kivitelez6 a kivitelezés soran a szerzédéskotéskor el6re nem lathatd
ok kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendelé az akadélyoztatds tényét €s
idgtartamat elfngadja, a Felek - szerzédésmaddositis nélkiil - jegyzdlkényvben rogzitik 2
legfeljebb az akadélyoztatas idtartamaval hosszabbitott teljesitési véghatariddt.

13.5. Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdései alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:
a) neru fizethiet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesiiésével dsszefiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pent ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes id6tarcama alatt tulajdonosi szerkezetét a
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Megrendel6é szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti;

¢) a kiilfoldi adéillet6ségli Kivitelezd koteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtdl a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

13.6. Ha a jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhdzas teljesitése egyik félnek sem
felréhaté okbdl lehetetlenné valik, a Megrendeld az addig elkésziilt létesitményt és a
miikdéd6képes, hasznalhato leszallitott technolégiat 30 napon belill atveszi, kivéve a be
nem épitett anyagokat. Ezt kovetSen a Felek 30 napon beliil elszaimolnak egymassal,
mely sordn a Felek felmérik, és jegyz6konyvben rogzitik az igazolt teljesitményeket, és
intézkednek a pénziigyi elszamolasok el6készitésérdl.

13.7. Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné valna, a szerzédés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha e rész
nélkiil a Felek a szerzédést nem kototték volna meg.

13.8. A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodés teljesitése soran
elsédlegesen irasban (e-mail, telefax, levél) kommunikdlnak egymassal. Kulénosen
érvényesiil ez a kitelezettség a Kivitelezd altal készitett javasiatok, megrendeldi aéntést
igénylé kérdések és azok szakmai el6készitése korében. Amennyiben sirgésségre,
személyes jelenlétre vagy valamely mds korilményre tekintettel az irasbeli
kommunikécié nem lehetséges vagy célszer(i, a Felek széban is kommunikalhatnak. A
szébeli kozlésnek a jogosultsdgok és kotelezettségek tekintetében lényeges részeit
azonban ebben az esetben irdsban is haladéktalanul régziteni kell.

13.9. Felek vallaljak, hogy a jelen szerzédés teljesitése sordn a birtokukba jutott
informaciékat nem hozzdk nyilvdnossagra, azokkal kapcsolatban ugyanolyan
gondossagot alkalmaznak, mint sajiat bizalmas informdci6ik védelme és megtartasa
érdekében. A titoktartasi kotelezettség teljes mérték(, mindenre kiterjedd és idében
korlatlan. A titoktartas aldl kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabalyban
eléirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossdgra a fenti adatok
valamelyikét.

13.10. Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhéztartasrol
sz616 2011, évi CXCV. térvény (a tovébbiakban: Aht) szerint illetékes ellendrzé
szervezetek feladat-és hataskoriiknek megfelel6en a kozbeszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkétott szerzédések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy
résziikre a jogszabaly szerinti informdcié megadasa tzleti titokra valé hivatkozassal nem
tagadhaté meg

13.11. Jelen szerzddéssel és annak tartalmdval, valamint a konkrét munkaval és a
munkavégzés sordn bekovetkez$ eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprobaljdk békés Gica, egymds kozott rendezni, szikség estén divenva
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szervet, az épitmények tervezésével és Kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozremiikods szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozdsaval, valamint a késedelmes
fizetésekkel Osszefiiggd modositasardl szold 2013. évi XXXIV. torvény alapjin. Ennek
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eredménytelensége esetén a felmerilt vita tekintetében a Felek kikotik a perre
hataskorrel bird, a Megrendel6 székhelye szerinti birésag kizardlagos illetékességét.

13.12. A jelen szerzédésben nem rendezett kérdésekben a Felek jogviszonya
tekintetében a Kbt, a Ptk., az Etv., az AFA torvény, az Art, az Aht, az épitéipari
kivitelezési tevékenységrdl szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovdbba a
kozbeszerzési eljarasokra, valamint az épitésre, épitési beruhazasokra vonatkozo egyéb
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.13. Vallalkozé vallalja a szerzddés teljesités idGtartamanak legalabb fele soran 5 fé
hatranyos helyzetli munkavallalé alkalmazdsat, melyet jegyzékonyvvel vagy egyéb hitelt
érdeml6 modon a Megrendel6 kérésére koteles igazolni.

13.14. Jelen szerzédés 4 (négy) db egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt,
melyet a Felek - ideértve a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is -
elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag
irtak ala. A szerz6dés 3 (harom) db eredeti példdnya a Megrendel6t és 1 (egy) db eredeti
példanya pedig a Vallalkozét illeti meg.

13.15. Jelen szerz6dés alairasanak feltétele a Nemzeti Fejlesztési Miniszter

hozzdjaruld nyilatkozata a szerzddés inegkGtéséhiez.

Melléklet:

1. szami melléklet: Felelsségbiztositasi kotvény és fedezetigazolas

Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Sasad Epité Kft.
Stratégiai Kft. Kivitelez6
Megrendeld

Budapest, 2016. december ot



